

Stowarzyszenie Jestem na pTAK!
Ul. Dolistowska 21
19-110 Goniądz

Goniądz, 22.06.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizacji projektu pn. „**Bagna są dobre! - Księżycowe Łąki Czynna ochrona miejsc lęgowych Czajki, Krwawodzioba i Kszyka, oraz siedlisk mokradowych w obszarze Natura 2000 Poligon w Okonku PLH PLH300021**”, w związku z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przyjętego 20.02.2017, stowarzyszenie Jestem na pTAK! zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kosztów realizacji wymienionych poniżej działań ochronnych.

Stowarzyszenie Jestem na pTAK! **dopuszcza** możliwość realizacji każdego z działań przez innego Wykonawcę.

W przypadku Działania 1 Stowarzyszenie Jestem na pTAK! **dopuszcza** możliwość koszenia różnych powierzchni przez różnych Wykonawców, ewentualnie całej powierzchni przez kilku wykonawców działających w formie konsorcjum.

W przypadku zainteresowania realizacją w/w działań prosimy o przesłanie oferty drogą mailową na adres: piotr.kamont@jestemnaptak.pl, do 30.06.2023r.


Realizacja projektu dofinansowana ze środków

Działanie 1

Koszenie **427,5 ha** łąk bagiennych z wywozem i zagospodarowaniem pozyskanej biomasy.

Termin wykonania działania 15.07-30.08.2023.

Biomasa musi zostać usunięta w ciągu 14 dni od skoszenia.



Powierzchni nr 1 – 75,4 ha

Powierzchnia nr 2 – 156,6 ha

Powierzchnia nr 3 – 83,3 ha

Powierzchnia nr 4 – 112,3 ha

Działanie 2

Usunięcie z powierzchni **150 ha** nalotu drzew (głównie wierzby) i krzewów.

Termin wykonania działania 01.09-30.10. 2023.



Działanie 3

Wygradzenie około **50 ha** pod pastwisko dla zwierząt. Ogrodzenie na słupkach dębowych z siatki leśnej typu K10 (oczka o wymiarach 10x10cm na całej powierzchni), o wysokości 180cm. Siatkę należy wkopać 30 cm w grunt.

Słupki drewniane zostaną zakupione przez Stowarzyszenie Jestem na pTAK!. Odbiór i transport słupków z sąsiedniego leśnictwa na powierzchnię na koszty Wykonawcy.

Termin wykonania działania 01.08-30.09. 2023.

